

Anexa la HCL nr. 42/2022

Tabel nr. 9 - Anexa la Caietul de sarcini

Preturi unitare ale materialelor si manoperei utilizate privind mentenanța/modernizarea SIL, ale căror cantități sunt estimate pentru 5 ani, durata contractului de delegare a gestiunii prin prestare de servicii, pentru aparatele de iluminat cu LED si repetitiv în fiecare an din cei 5 pentru figurinele luminoase.

Nr.crt.	Denumire		U.M	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Valoare totala fara TVA
1	Interventii programate manopera si PRB (platforma ridicatoare cu brat), 2 interventii pe luna = 2 interventii x 7 ore x 12 luni = 168 ore pe an = 840 ore pentru 5 ani		ora	840	150.00	126,000.00
2	Interventii neprogramate ¹	Montare AIL LED 30W cu sistem sustinere (brat si coliere prindere stalp)	buc		691.29	
3	Interventii neprogramate ¹ 138	Montare AIL LED 45W cu sistem sustinere (brat si coliere prindere stalp)	buc		738.44	
4	Interventii neprogramate ¹	Furnizare si instalare figurine luminoase tip Led- star dinamic, inclusiv demontarea acestora	buc		758.08	
5	Interventii neprogramate ¹	Furnizare si instalare diverse tipuri de ghirlande luminoase tip Led cu flash 4.20 m lungime, 0.8 m inaltime, 192 leduri, inclusiv demontarea acestora	buc		508.30	
6	Interventii neprogramate ¹	Servicii montare si demontare ghirlande luminoase diferite tipuri ale beneficiarului	ora		150.00	
7	Interventii neprogramate ¹ manopera si PRB		ora		150.00	
8	Interventii neprogramate ¹	CABLU CYYF 3X1,5 mmp	M		5.95	
9	Interventii neprogramate ¹	CABLU CYYF 3X2,5 mmp	M		8.56	
10	Interventii neprogramate ¹	Cablu MYYM 2x1.5 mmp	M		4.99	
11	Interventii neprogramate ¹	Cablu MYYM 3x1.5 mmp	M		5.42	
12	Interventii neprogramate ¹	Cablu MYYM 3x2.5 mmp	M		7.07	
13	Interventii neprogramate ¹	Cablu TYIR 16+25 mmp	M		10.90	
14	Interventii neprogramate ¹	Cablu Tyir 4x25 mmp	M		16.99	
15	Interventii neprogramate ¹	CABLU VLPY (MYF) 16 mmp	M		10.90	
16	Interventii neprogramate ¹	T2XIR 50/8+3x70RM+1x25RM 0,6/1kV	M		34.15	
17	Interventii neprogramate ¹	TYIR 50/8 3x50+1x25	M		30.14	
18	Interventii neprogramate ¹	CONDUCTOR FY 1,5 mmp	M		0.65	
19	Interventii neprogramate ¹	CONDUCTOR FY 2,5 mmp	M		1.09	
20	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SC10001	BUC		62.10	
21	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SC10002	BUC		77.63	
22	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SC10005	BUC		93.15	
23	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SE10	BUC		77.63	
24	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SE11	BUC		93.15	
25	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SE4	BUC		62.10	
26	Interventii neprogramate ¹	COLIER CONSOLA SI9	BUC		52.79	
27	Interventii neprogramate ¹	CONSOLA C2 - 1 1/2"	BUC		124.20	
28	Interventii neprogramate ¹	CONSOLA C4 - 1 1/2"	BUC		159.91	
29	Interventii neprogramate ¹	CONSOLA C6 - 1 1/2"	BUC		184.75	
30	Interventii	CONSOLA C7 - 1 1/2"	BUC		209.59	

	neprogramate ¹					
31	Interventii neprogramate ¹	CONSOLA LS 61	BUC		107.12	
32	Interventii neprogramate ¹	CSB 10001	BUC		30.72	
33	Interventii neprogramate ¹	CSB 10002	BUC		33.58	
34	Interventii neprogramate ¹	CSB 10005	BUC		35.68	
35	Interventii neprogramate ¹	CSB SE 10	BUC		37.12	
36	Interventii neprogramate ¹	CSB SE 11	BUC		39.90	
37	Interventii neprogramate ¹	CSB SE 4	BUC		30.46	
38	Interventii neprogramate ¹	CSB SI 9	BUC		45.02	
39	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H10	BUC		2,972.88	
40	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H11	BUC		2,873.99	
41	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H12	BUC		3,630.83	
42	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H3	BUC		712.44	
43	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H4	BUC		582.99	
44	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H5	BUC		991.58	
45	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H6	BUC		1,184.71	
46	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H7	BUC		1,529.83	
47	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H8	BUC		1,727.62	
48	Interventii neprogramate ¹	Stalp metalic octogonal H9	BUC		2,344.90	
49	Interventii neprogramate ¹	Stalp SC10005	BUC		3,907.13	
50	Interventii neprogramate ¹	Stalp SC10002	BUC		3,224.03	
51	Interventii neprogramate ¹	Set fundatie M12 pentru stalp H3-6 MI	BUC		270.14	
52	Interventii neprogramate ¹	Set fundatie M14 pentru stalp H5-6 MI	BUC		310.50	
53	Interventii neprogramate ¹	Set fundatie M16 pentru stalp H7-8 MI	BUC		349.31	
54	Interventii neprogramate ¹	Set fundatie M18 pentru stalp H9-10 MI	BUC		385.02	
55	Interventii neprogramate ¹	Set fundatie pentru stalp H11-12 MI	BUC		426.94	
56	Interventii neprogramate ¹	MCB 20A, 3P+N	BUC		103.99	
57	Interventii neprogramate ¹	MCB 25A, 1P+N	BUC		98.20	
58	Interventii neprogramate ¹	MCB 32A, 2P	BUC		109.00	
59	Interventii neprogramate ¹	MCB 40A, 3P+N	BUC		171.16	
60	Interventii neprogramate ¹	MCB 63A, 3P+N	BUC		236.63	
61	Interventii neprogramate ¹	Pini terminali	BUC		0.93	
62	Interventii neprogramate ¹	Usol 125A 4P, ABB	BUC		814.72	
63	Interventii neprogramate ¹	Contactator 40A, CMT	buc		331.46	
64	Interventii neprogramate ¹	Contactator 63A, 4ND, Hager	buc		549.59	
65	Interventii neprogramate ¹	Contactator 80A, Lovato 4P , AC1-125A	buc		924.72	
66	Interventii neprogramate ¹	Contactator DILM80A, Eaton, 230V	buc		711.36	
67	Interventii neprogramate ¹	Contactator 95A	buc		652.34	

68	Interventii neprogramate ¹	Contactor 100A, Siemens	buc		914.92	
69	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 3P, 63A	buc		174.66	
70	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 2P, 63A	buc		151.37	
71	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 2P, 40A	buc		62.88	
72	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 2P, 25A	buc		71.42	
73	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 2P, 10A	buc		34.47	
74	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur 1P+N, 6A	buc		31.12	
75	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 1P, 40A	buc		37.65	
76	Interventii neprogramate ¹	Disjunctur Hager 1P, 63A	buc		61.25	
77	Interventii neprogramate ¹	Siguranță MPR 80A	buc		25.15	
78	Interventii neprogramate ¹	Siguranță MPR 63A	buc		15.93	
79	Interventii neprogramate ¹	Siguranță MPR 100A	buc		32.62	
80	Interventii neprogramate ¹	Selector 3 pozitii, complet	buc		92.37	
81	Interventii neprogramate ¹	Cutie tablou metalic 250/250/150, cu contrapanou	BUC		203.12	
82	Interventii neprogramate ¹	Cutie tablou metalic 600/400/250 cu contrapanou	BUC		401.12	
83	Interventii neprogramate ¹	ASA 100	BUC		5.74	
84	Interventii neprogramate ¹	ASA 300 (barcuta)	BUC		20.18	
85	Interventii neprogramate ¹	AUB 10001	BUC		33.18	
86	Interventii neprogramate ¹	AUB 10002	BUC		35.82	
87	Interventii neprogramate ¹	AUB 10005	BUC		37.20	
88	Interventii neprogramate ¹	AUB SE 10	BUC		37.20	
89	Interventii neprogramate ¹	AUB SE 11	BUC		38.10	
90	Interventii neprogramate ¹	AUB SE 4	BUC		33.24	
91	Interventii neprogramate ¹	AUB SI 9	BUC		43.47	
92	Interventii neprogramate ¹	BANDA INOX 0.7X20MM	ML		3.26	
93	Interventii neprogramate ¹	CATARAME INOX 13MMX20MM	BUC		2.33	
94	Interventii neprogramate ¹	CDD 45	buc		14.28	
95	Interventii neprogramate ¹	CIBM	BUC		11.60	
96	Interventii neprogramate ¹	CIBT	BUC		20.18	
97	Interventii neprogramate ¹	CLEMA CDD 45 IL	BUC		14.28	
98	Interventii neprogramate ¹	CLEMA CIR 750 COMPLETA	BUC		25.46	
99	Interventii neprogramate ¹	CLEMA LEGATURA TSKA50	BUC		69.15	
100	Interventii neprogramate ¹	CLEMA SERIE 12 POLI - 16MMP	BUC		16.60	
101	Interventii neprogramate ¹	CLEMA UNIVERSALA - CU 35	BUC		29.26	
102	Interventii neprogramate ¹	CLEMA UNIVERSALA - CU 50	BUC		52.54	
103	Interventii neprogramate ¹	Clema universala intindere cablu CIB Trifazat	buc		20.18	
104	Interventii neprogramate ¹	CSB 10001	BUC		30.72	
105	Interventii neprogramate ¹	CSB 10002	BUC		33.58	

106	Interventii neprogramate ¹	CSB 10005	BUC		35.68	
107	Interventii neprogramate ¹	CSB SE 10	BUC		37.12	
108	Interventii neprogramate ¹	CSB SE 11	BUC		39.90	
109	Interventii neprogramate ¹	CSB SE 4	BUC		30.46	
110	Interventii neprogramate ¹	CSB SI 9	BUC		45.02	
111	Interventii neprogramate ¹	Clema avk. conductor 16 mmp	BUC		13.12	
112	Interventii neprogramate ¹	Clema avk. conductor 32 mmp	BUC		26.54	
113	Interventii neprogramate ¹	Eurocleme MRK diverse marimi	BUC		9.70	
114	Interventii neprogramate ¹	Întinzător bransament CIBMU	buc		11.57	
115	Interventii neprogramate ¹	INTINZATOR IR 750	BUC		50.58	
116	Interventii neprogramate ¹	IZOLATIE PVC	ROLA		2.79	
117	Interventii neprogramate ¹	Sina omega	ml		14.00	
118	Interventii neprogramate ¹	Electrozi din țeava galvanizată de 1 și 1/4", 2ml	buc		107.16	
119	Interventii neprogramate ¹	Cutie de separație	buc		105.57	
120	Interventii neprogramate ¹	Platband zincat OIZn, 40x4	ml		16.70	
121	Interventii neprogramate ¹	Platband zincat OIZn, 25x4	ml		12.32	
122	Interventii neprogramate ¹	Sapatura mecanizata 1.00 x 0.40 m	ml		17.27	
123	Interventii neprogramate ¹	Sapatura manuala 1.00 x 0.5 m	ml		28.00	
124	Interventii neprogramate ¹	Ceas programabil digital cu funcție ASTRO, Hager EE180	buc		711.10	
125	Interventii neprogramate ¹	Tub PVC Ø32	ml		2.34	
126	Interventii neprogramate ¹	Cot PVC Ø32	buc		3.43	
127	Interventii neprogramate ¹	Mufa PVC Ø32	buc		3.40	
128	Interventii neprogramate ¹	Tub PVC Ø16	ml		1.40	
129	Interventii neprogramate ¹	Cot PVC Ø16	buc		2.33	
130	Interventii neprogramate ¹	Mufa PVC Ø16	buc		2.25	
131	Interventii neprogramate ¹	BETON B200 (C12/15) fundație stâlpi	mc		380.00	
132	Interventii neprogramate ¹	Macara 5-10 t montaj stalpi	ora		250.00	
133	Interventii neprogramate ¹	Autocamion transport stalpi	km		6.11	
TOTAL INTERVENTII PROGRAMATE					126,000.00	

¹ Interventiile neprogramate se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Orele de manopera si materialele folosite vor fi prevazute in fisa de interventie. Timpul total de lucru ce se va deconta de către achizitor va cuprinde timpul efectiv de lucru la care se adauga durata deplasării, tur/retur, de la sediul prestatorului la locul intervenției. Pretul convenit se referă la intervențiile neprogramate pentru intretinerea sistemului de iluminat public. Pentru materialele folosite, manopera si utilajele aferente se vor folosi preturile unitare prevazute in aceasta anexa, in baza carora se va genera un deviz de plata pentru lucrarile efectuate. Interventiile vor fi efectuate de o echipa formata din electrician autorizat și un manevrant utilaj, cu experienta in reabilitarea sistemelor de iluminat public si se va efectua cu o platforma mobila autorizatoare autorizata I.S.C.I.R.

Presedinte de sedinta
Cocargeanu Marian Mărgărit



Contrasemnează Pt. Secretar
general al U.A.T. Dragoș Vodă
VASILE MARI